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รายการประกอบแบบก่อสร้าง 

อาคารผู้ป่วยนอก  
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

R13-11087-11597-66 
 

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น แบบเลขที่ 11087  ที่สถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ด้วยวัสดุ–อุปกรณ์และ
ช่างฝีมือที่ดี โดยมีข้อกำหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

แบบและเอกสารประกอบการก่อสร้าง ประกอบด้วย 

1. แบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แบบเลขที่ 11087 จำนวน 1 ชุด  
2. รายการประกอบแบบก่อสร้างเอกสารเลขท่ี  R13-11087–11597-66  จำนวน 16 แผ่น  
3. มาตรฐานการก่อสร้างอาคารของกองแบบแผนฉบับ พ.ศ.2553 หรือ ฉบับปัจจุบัน จำนวน 1 เล่ม 
4. มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ฉบับ พศ.2561 หรือ ฉบับปัจจุบัน  ดาวน์โหลดที่ 

http://dcd.hss.moph.go.th 
5. รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม เอกสารเลขท่ี ก.147/ก.ย./53 
6. รายละเอียดการทาสี เอกสารเลขท่ี ก.148/ก.ย./53 
7. มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขท่ี ก.39/เม.ย./53 จำนวน 3 แผ่น 
8. ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process) เอกสารเลขที่ ก.140/ก.ย./53 
9. ข้อกำหนดในการเจาะสำรวจดิน เอกสารเลขท่ี ก.88/มิ.ย./61 จำนวน 16 แผ่น 
10. ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก (Wet Process) เอกสารเลขที่ ก.141/ก.ย./53 
11. มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กโครงสร้างสำหรับอาคารต้านแผ่นดินไหว  เอกสารเลขที่ ก. 113/ก.ย./53  
12. รายละเอียดข้อกำหนดอุปกรณ์ ระบบก๊าซทางการแพทย์ เอกสารเลขท่ี ก.149/ก.ย./53  
13. รายละเอียดข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) เอกสารเลขท่ี ก.150/ก.ย./53 
14. รายละเอียดข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ชนิดปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ (SPECIFICATION 

OF AIR CHILLER SYSTEM) เอกสารเลขท่ี ก.151/ก.ย./53  
15. รายละเอียดข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศ ชนิดน้ำเย็น (SPECIFICATION OF AIR CHILLER SYSTEM) 

เอกสารเลขท่ี ก.152/ก.ย./53  
16. รายละเอียดข้อกำหนดลิฟต์ขนส่ง เอกสารเลขท่ี ก.153/ก.ย./53  
17. รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำประปา เอกสารเลขท่ี ก.154/ก.ย./53 
18. รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะถังบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ (BIOLOGICAL TREATMENT TANK) 

เอกสารเลขท่ี ก.139/ก.ย./53 
19. รายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร เอกสารเลขท่ี ก.155/ก.ย./53 
20. รายการประกอบแบบการแก้ไขหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (FL) เป็นหลอดไฟชนิด LED เอกสารเลขที่ ก.77/

มิ.ย./61 
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ข้อกำหนดทั่วไป 

1. ตำแหน่งของอาคาร  

 ตำแหน่งของอาคารที่จะทำการก่อสร้าง  ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ส่วนตำแหน่งที่แน่นอนคณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนดอีกครั้งในวันตรวจสอบผังการ
ก่อสร้าง และ ลักษณะการก่อสร้างอาคารอาจจะมีการกลับรูปแบบ ซ้าย–ขวา, หน้า–หลัง หรือทั้งสองอย่างเพ่ือ
ความเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอย โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ 

ในการกลับรูปแบบอาคาร ซ้าย–ขวา, หน้า–หลัง หรือทั้งสองอย่าง ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ Shop 
Drawing  งานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมที่เก่ียวข้องก่อนดำเนินการก่อสร้าง 
2. ระดับ 

 ให้ระดับ ±0.00 ของอาคาร ให้เท่ากับระดับถนนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ ระดับที่
แน่นอนอาจจะปรับได้เพ่ือความเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอย ซึ่งจะกำหนดให้ในวันตรวจสอบผัง โดยไม่ถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงรายการ 
3. การถมดิน (ถ้ามี) 

 ให้ถมดินบริเวณที่จะทำการก่อสร้างอาคารและโดยรอบอาคาร โดยแผ่ออกจากอาคารรอบด้าน ด้าน
ละ 3.00 ม. ให้ได้ระดับ + 0.00 และทำลาดเอียง 1:2 ลงสู่ระดับดินเดิมหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
กำหนด 
4. การรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างเดิม 

4.1.  การรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างเดิม (ถ้ามี)   เป็นหน้าที่และค่าใช้จ่ายของสถานบริการสุขภาพเจ้าของ
สถานที่  เป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนเอง 

4.2.  การรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างเดิม (ถ้ามี)  ให้รวมถึงส่วนประกอบของอาคารที่อยู่ภายใต้ผิวดินด้วย 
5. สิ่งกีดขวางการก่อสร้าง 

5.1.  สิ่งสาธารณูปโภค, สาธารณูปการ และสิ่งกีดขวางการก่อสร้างทุกประเภท ที่จะต้องรื้อถอน, รื้อย้าย หรือ
นำไปติดตั้งใหม่ทั้งสิ้น  เป็นหน้าที่และค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

5.2.  สิ่งสาธารณูปโภค, สาธารณูปการ และสิ่งกีดขวางการก่อสร้างทุกประเภท ที่ได้รื้อถอน, รื้อย้าย  หรือ
นำไปติดตั้งใหม่ นั้น ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิม  

5.3.  ให้ผู้รับจ้างนำวัสดุ –อุปกรณ์ ส่วนที่ยังประโยชน์ได้  ที่ได้จากการรื้อถอน ไปเก็บรักษาไว้ยังสถานที่ที่ทาง
สถานบริการสุขภาพเจ้าของสถานที่เป็นผู้กำหนดให้ 

5.4.  ในส่วนของขยะที่ได้จากการรื้อถอน เป็นหน้าที่และค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างที่จะต้องนำไปทิ้งภายนอก 
5.5. ในการก่อสร้างถ้ามีความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทำงานหรือขนย้ายวัสดุอุปกรณ์  ผู้รับ

จ้างจะต้องทำการปรับปรุง-ซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ให้ ใช้การได้ดี  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและ
ระยะเวลาเพิ่มเติม 

6. การป้องกันและกำจัดปลวก 
6.1.  ให้ดำเนินการทำระบบป้องกันและกำจัดปลวกของอาคารที่จะทำการก่อสร้าง  โดยการใช้หัวฉีดน้ำยาเคมี

ผ่านท่อด้วยเครื่องมืออัดแรงดันสูง อัดน้ำยาเคมีลงไปในดิน เสร็จแล้วฉีดพ่นสารเคมีเคลือบผิวดินบริเวณ
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รอบอาคารระยะประมาณ 3.00 เมตรอีกครั้งหนึ่ง โดยให้น้ำยาเคมีซึมลงไปประสานกับน้ำยาเคมีที่อัดไว้
ในชั้นดิน 

6.2.  สารเคมีกำจัดปลวกท่ีนำมาใช้ต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข จะต้องมีใบรับรองการสั่งซื้อสารเคมีจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ 
ทั้งนี้จะต้องดำเนินการโดยบริษัทที่มีความชำนาญโดยเฉพาะและบริษัทผู้ดำเนินการจะต้องออกใบ
รับประกันผลงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ให้แก่เจ้าของอาคาร 

6.3.  ในกรณีในแบบมีการระบุวิธีการป้องกันและกำจัดปลวกไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ยกเลิกวิธีการตามข้อความ
เหล่านั้นทั้งหมด โดยใช้วิธีตามความข้างต้นแทน 

7. กรณีการขยายขนาดเสา (ถ้ามี) 
7.1.  ในกรณีที่มีการขยายขนาดเสาทำให้ขนาดของหน้าต่าง ช่องแสงลดลง ให้ก่อสร้างโดยมีจำนวนช่อง

หน้าต่าง ช่องแสง ดังเดิม และลดขนาดความกว้างของหน้าต่าง ช่องแสง ตามขนาดที่ก่อสร้างจริง โดยไม่
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ 

8. การป้องกันพื้นที่และการรักษาความปลอดภัย 
8.1.  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ

โรงพยาบาล เช่น กั้นรั้วขอบเขตของการก่อสร้าง, ตาข่ายกั้นวัสดุตกหล่น, การจัดเจ้าหน้าที่เวรยามของผู้
รับจ้าง และอ่ืนๆตามสมควร  

8.2.  ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนการป้องกันพ้ืนที่และการรักษาความปลอดภัย ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง  หาก
ผู้ว่าจ้างเห็นว่ามาตรการที่ผู้รับจ้างจัดไว้ยังไม่เพียงพอ คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจะให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

8.3.  ทั้งนี้ให้ถือว่าการป้องกันพื้นที่และการรักษาความปลอดภัยนี้  เป็นเนื้องานที่อยู่ในงานงวดที่ 1 ด้วย 
8.4.  แนวรั้วป้องกันพื้นที่ก่อสร้างระหว่างที่อยู่อาศัยด้านกับโรงพยาบาล ให้เพิ่มความสูงประมาณ 5 เมตร 

ตลอดแนว 
9. การก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว 

9.1.  ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว  ตามข้อกำหนดในมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553  
หัวข้อที่ 1.5 การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง รายละเอียดตามหัวข้อย่อยท่ี 1.5.9   

9.2.  ทั้งนี้ให้ถือว่าการก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวนี้ เป็นเนื้องานที่อยู่ในงานงวดที่ 1 ด้วย 

หมวดงานสถาปัตยกรรม 

1. หากรูปแบบหรือรายการใดที่มิได้ระบุในเอกสารชุดนี้ ให้ก่อสร้างตามแบบเดิมทุกประการ ทั้งนี้หากแบบหรือ
รายการใดที่ขัดแย้งกันหรือไม่ชัดเจน ให้ผู้รับจ้างเสนอปัญหาต่อนายช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาตัดสิน ก่อนดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้ง 

2. แบบส่วนใดที่ปรากฏอยู่ในงานสถาปัตยกรรม  แต่ไม่ปรากฏในแบบวิศวกรรม  และจำเป็นต้องทำเพ่ือ
ประโยชน์ใช้สอยที่ดี  เพ่ือความถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดีและเพ่ือความสวยงาม  ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำ
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก่อสร้างและต้องเสนอ Shop Drawing ก่อนดำเนินการ 

3. ในกรณีที่แบบขัดแย้งกันให้ยึดถือแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลัก 
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4. แบบบางส่วนจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมตามเจตนารมณ์ของการใช้งาน และตามกฎหมาย ผู้รับจ้าง
ต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไข ทำ Shop Drawing  และเตรียมการก่อสร้างให้สอดคล้องกัน 

 

หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง  

1. การเสนอราคา 
1.1 ให้ผู้รับจ้างเสนอราคาฐานรากชนิดรองรับด้วยเสาเข็มเจาะระบบเปียก(Wet Process) ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.60 เมตร   ความลึกปลายเสาเข็ม (Pile Tip) อยู่ที่ระดับ 24.00 เมตร จากระดับดิน ณ     
วันเจาะสำรวจ รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อต้น และ ให้ใช้ค่าอัตราส่วน
ความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2.5 (F.S.=2.5) 

1.2 ชนิดของฐานรากในการเสนอราคา ได้จากการคาดคะเนจากการก่อสร้างอาคารในบริเวณข้างเคียง
สำหรับชนิดของฐานรากท่ีใช้จริงขึ้นอยู่กับผลการเจาะสำรวจดิน ณ บริเวณการก่อสร้าง 

1.3 รายละเอียดของเสาเข็มเจาะให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรายการมาตรฐานรายการวัสดุดุปกรณ์
ก่อสร้าง พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซด์กองแบบแผน  http:/dcd.hss.moph.go.th/ และ
เอกสารเลข ก.141/ก.ย./53 (หรือฉบับที่เป็นปัจจุบัน)  ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์เสาเข็มตามข้อกำหนดให้กองแบบแผนพิจารณาเห็นชอบก่อนนำมาใช้ในการก่อสรา้ง ต่อไป 

 
2. การเจาะสำรวจดิน 

2.1 ให้ผู้รับจ้างทำการเจาะสำรวจดินโดยวิธี  Boring  Test  ข้อกำหนดตามเอกสารเลขที่ ก.88/ มิ.ย./61   
ของกองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุข 

2.2 ตำแหน่งและจุดทดสอบที่จะทำการเจาะสำรวจดิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทำการเจาะสำรวจ
ทั้งนี้  ผลการทดสอบจะต้องครอบคลุมพ้ืนที่ก่อสร้างทั้งหมด  โดยจำนวนจุดต้องไม่น้อยกว่า 2 จุด  
และให้ใช้ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2.5 (F.S.=2.5) 

2.3 นิติบุคคลผู้ทำการเจาะสำรวจดิน จะต้องส่งรายงานผลการเจาะสำรวจดินให้กองแบบแผน กระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือพิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป โดยส่งจำนวน 3 ชุด (เป็นเอกสาร
ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด)  ทั้งนี้ เอกสารรายงานผลการเจาะสำรวจดิน  ให้ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดในเอกสารเลขที่ ก.88/มิ.ย./61 แผ่นที่ 8 หัวข้อ 12. โดยเคร่งครัด 

2.4 ในส่วนของหนังสือรับรองของวิศวกรผู้เจาะสำรวจและคำนวณการรับน้ำหนักของดินให้ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดในเอกสารเลขที่ ก.88/มิ.ย./61 แผ่นที่ 8 หัวข้อ 12.7 โดยจะต้องใช้ข้อความตาม
แบบฟอร์มที่กำหนดให้เท่านั้น 

2.5 ในส่วนของหนังสือรับรองของวิศวกรผู้รับผิดชอบในการสรุปผลและให้คำแนะนำชนิดของฐานรากให้
ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารเลขท่ี ก.88/มิ.ย./61 แผ่นที่ 8 หัวข้อ 12.8 โดยจะต้องใช้ข้อความ
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้เท่านั้น 

2.7 ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดและใช้แบบฟอร์มเป็นอย่างอ่ืน ตามเอกสารเลขท่ี ก.88/มิ.ย./61      
กองแบบแผน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา 
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2.8 ความผิดพลาดในการเจาะสำรวจดิน ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่ทำการ
เจาะสำรวจดิน  หรือความผิดพลาดของผู้รับจ้าง  อันก่อให้เกิดความเสียหายใดๆติดตามมา  ผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้แก่ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 

 
3. คุณสมบัติของผู้ทำการเจาะสำรวจดิน 

3.1 จะต้องเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความชำนาญและ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบยีนกับสภาวิศวกร 
3.2 นิติบุคคลผู้ทำการเจาะสำรวจจะต้องมีคุณสมบัติตามตามข้อกำหนดในเอกสารเลขที่ ก.88/ม.ิย./61 แผ่นที ่

4 หัวข้อ 2. 
 

4. ผลการเจาะสำรวจดิน 
4.1 หากผลการเจาะสำรวจดิน ปรากฏผลว่าจำเป็นต้องใช้ ความยาวของเสาเข็ม ยาวมากขึ้นหรือสั้นลง, 

จำนวนต้นมากขึ้นหรือน้อยลงกว่าที่กำหนดในใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามสัญญาจ้างหรือ
จำเป็นต้องใช้ชนิดของฐานรากเป็นอย่างอ่ืน นอกเหนือจากรูปแบบกำหนดไว้แล้ว  ให้ผู้รับจ้างจัดทำ
เอกสารรูปแบบรายละเอียด  (โดยค่าใช้จ่ายในการจัดทำรูปแบบรายละเอียดเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น) 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พิจารณาก่อน
ดำเนินการ และให้พิจารณาราคาเปรียบเทียบงาน เพ่ิม–ลด ก่อนการส่งงานงวดที่ 1  (กรณีชนิดฐาน
รากเป็นไปตามรูปแบบแต่ความยาวเสาเข็ม  ยาวมากขึ้นหรือสั้นลง  ไม่เป็นเหตุให้ระยะเวลาก่อสร้าง
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง)ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ออกแบบและลงนามรับรองรายการคำนวณ จะต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป 

4.2 ความยาวของเสาเข็มที่จะนำมาพิจารณาราคาเปรียบเทียบเพ่ิม – ลด  ให้ถือความลึกปลายเสาเข็ม    
(Pile Tip) จากระดับดิน ณ วันเจาะสำรวจ ตามที่วิศวกรฝ่ายผู้รับจ้างกำหนดจากรายงานผลการเจาะ
สำรวจดิน 

4.3 เมื่อทำการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มแล้ว ผลปรากฏว่าจำเป็นต้องใช้ความยาวของเสาเข็ม
มากกว่าที่กำหนดในผลการเจาะสำรวจดิน  ให้ความยาวส่วนที่เพ่ิมอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  
โดยจะคิดเงินเพ่ิมจากทางราชการมิได้ แต่สามารถคิดเวลาเพ่ิมได้ตามความจำเป็น (เช่นการต้องใช้
ระยะเวลาเพื่อทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มต้นใหม่) 

4.4 ให้ผู้รับจ้างส่งรายงานผลการเจาะเสาเข็ม  พร้อมรับรองการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็ม
ทุกต้น  ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ลงนามรับรองรายการคำนวณ จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป 

 
5. ข้อกำหนดเพิ่มเติมงานเสาเข็มเจาะระบบเปียก(Wet Process) 

5.1 การดำเนินการในสว่นของเสาเข็มเจาะ  ให้ถือปฏิบัติตามขอ้กำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะ
ระบบเปียก (Wet Process) เอกสารเลขที่ ก.141/ก.ย./53 (หรอืฉบับที่เป็นปัจจุบัน)   ของกองแบบแผน 

5.2 ในส่วนการทดสอบการรบัน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ  ให้ปฏิบตัิตามเอกสารเลขที่ ก.141/ก.ย./53 สำหรบั
เสาเข็มเจาะระบบเปยีก  และมรีายละเอียด เพ่ิมเติมดังนี้ 
5.2.1 ให้ทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม 1 ต้น  ในกรณีที่สภาพชั้นดินของหลุม เข็ม

เจาะทุกหลุมไม่แตกต่างกัน 
5.2.2 ให้ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม 2 ต้น  ในกรณีที่สภาพชั้นดินของหลุมเจาะบางหลุม

แตกต่างกันมาก  หรือความจำเป็นที่วิศวกรเห็นสมควร  หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
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จ้างก่อสร้าง เห็นว่าควรทำเพ่ือตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเสาเข็มสามารถรับน้ำหนักได้ตามรูปแบบ
และสัญญากำหนดโดยถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นที่สิ้นสุด 

5.2.3 ในกรณีที่ทดสอบแล้ว  เข็มเจาะไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ตามแบบกำหนด เป็น
หน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเสนอวิธีการ  และแก้ไข  เช่น  เสริมเสาเข็มเจาะและขยายฐานราก
เป็นต้น  ทั้งนี้  เพ่ือมิให้โครงสร้างเสียความมั่นคงแข็งแรง 

5.2.4 รายงานสรุปผลการทดสอบ  วิศวกรผู้ลงนามสรุปผลทดสอบต้องลงนามในเอกสารรายงานทุกแผ่น 
5.2.5 ภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายต่างๆ  ตามข้อ 5.2 เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

5.3 ให้หล่อคอนกรีตเสาเข็มเจาะจนถึงระดับดินขณะเจาะสำรวจ  ในกรณีที่หล่อคอนกรีตเสาเข็มเจาะต่ำ
กว่าระดับดินขณะเจาะสำรวจ  ให้พิจารณาราคาเปรียบเทียบงานเพิ่ม – ลด (ตามความยาวที่หล่อ
คอนกรีตจริง   เปรียบเทียบกับความยาวที่ได้รับการอนุมัติแล้ว) 

5.4 ให้ทำการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะทุกต้น   โดยวิธี  Pile Integrity Test   หรือวิธีอ่ืนที่
วิศวกรกำหนดให้  ในการทดสอบนี้จะต้องกระทำโดยบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความชำนาญ
และจดทะเบียนเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ  และเป็นบุคคลที่ 3 ที่มิใช่ผู้ทำเสาเข็มเจาะ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้เห็นชอบแล้ว  โดยมีวิศวกรผู้ให้คำแนะนำ-ปรึกษา  จะต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา  
เท่านั้น โดยต้อง ลงนามรับรองรายงานผลการทดสอบในเอกสารรายงานผลการทดสอบทุกแผ่น 

5.5 เครื่องจักรที่ใช้ในการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET  PROCESS)  ต้องเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่
ออกแบบมาสำหรับงานทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET  PROCESS)  ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยเท่านั้น  โดยให้ผู้รับจ้างแสดงรายละเอียดขั้นตอนการทำเสาเข็ม  และเครื่องจักรที่จะนำเข้ามา
ในการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET  PROCESS)  เสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พิจารณาเห็นชอบก่อนการก่อสร้าง  โดยหากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าผู้รับจ้างทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET  PROCESS)  
จะสามารถทำเสาเข็มได้ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือไม่  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้าง มีสิทธิ์ในการขอให้เปลี่ยนผู้รับจ้างทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET  PROCESS)  ได้
ทันที  โดยถือมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เป็นที่สิ้นสุด  ผู้รับจ้างจะนำเหตุดังกล่าว
มาอ้างสิทธิในการขอขยายสัญญาจ้างหรือขอเงินเพ่ิมไม่ได้ 

5.6 การเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีตของเสาเข็ม 1 ต้น  เก็บตัวอย่างไม่น้อยกว่า 1 ชุด  ชุดละ 3 แท่ง  เป็น
อย่างน้อย  ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่าง  การทดสอบ  ผู้รับจ่างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด  โดยการ
ทดสอบให้ทำการทดสอบที่ 7 วัน และ 28 วัน  ในแต่ละชุดตัวอย่าง  และต้องมีผลการทดสอบกำลัง
อัดของคอนกรีตของเสาเข็มเจาะครบทุกต้น  ในการส่งงานงวดที่มีเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ 
5.6.1 การตรวจรับงานงวดที่มีเสาเข็มเจาะแล้วเสรจ็  จะต้องมีผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตของ

เสาเข็มเจาะ  โดยที่สามารถใชผ้ลการทดสอบที่อายุ 7 วนั  ประกอบการตรวจรบังานได ้  โดย
กำลังอัดคอนกรีตที่อายุ 7 วนัต้องมีกำลังอัดคอนกรีตไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำลังอัด
คอนกรีตที่ 28 วนั  ต้องผ่านเกณฑ์ท่ีระบุในสัญญาจ้าง 

5.6.2 อย่างไรก็ตามเมื่อก้อนคอนกรีตอายุครบ 28 วัน  ให้ผู้รับจา้งทำการทดสอบซ้ำและส่งผลการ
ทดสอบเพ่ือยืนยันอีกครั้ง  การพิจารณาตัดสนิกำลังคอนกรีตขั้นสุดท้ายถือเมื่อก้อนคอนกรีต
อายุครบ 28 วันเป็นเกณฑ์ 
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5.7 ให้ทำการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะทุกต้น   โดยวิธี  Pile Integrity Test   หรือวิธีอ่ืนที่
วิศวกรกำหนดให้  ในการทดสอบนี้จะต้องกระทำโดยบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความชำนาญ
และจดทะเบียนเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ  และเป็นบุคคลที่ 3 ที่มิใช่ผู้ทำเสาเข็มเจาะ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้เห็นชอบแล้ว  โดยมีวิศวกรผู้ให้คำแนะนำ-ปรึกษา  จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภทวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา  เท่านั้น  โดยต้อง       
ลงนามรับรองรายงานผลการทดสอบในเอกสารรายงานผลการทดสอบทุก 

5.8 ในการส่งมอบงานในงวดงานที่มีงานเสาเข็มเจาะ  ผู้รับจ้างต้องส่งผลการทดสอบกำลังอัดของ
คอนกรีตส่วนที่เป็นเสาเข็มเจาะทั้งหมดพร้อมเอกสารส่งงานของผู้รับจ้างต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  
โดยให้ถือเป็นเอกสารสำคัญในการประกอบการพิจารณาตรวจรับงาน  เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พิจารณาในการส่งมอบงาน 

 
6. ข้อกำหนดทั่วไป      

6.1 ให้ทำการก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงสร้างอาคารต่างๆ ตามรายละเอียด ข้อ 1.1 (หมวดงานวิศวกรรม
โครงสร้าง)  โดยใช้เอกสารนี้ประกอบกับ 
6.1.1 เอกสารรายงานผลการเจาะสำรวจดิน  เอกสารเลขที่ ก.88/มิ.ย./61  จำนวน 16 แผ่น 
6.1.2 มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะในส่วนที่

เกี่ยวข้อง) 
6.1.3 มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขที่ ก.39/เม.ย./53 จำนวน 3 แผ่น 
6.1.4 ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก (Wet Process) เอกสารเลขที่        

ก.141/ก.ย./53 ของกองแบบแผน 
6.1.5 มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กโครงสร้างสำหรับอาคารต้านแผ่นดินไหว   เอกสารเลขที่ 

ก. 113/ก.ย./53 
6.2 รายละเอียดอ่ืน ที่ไม่ได้ระบุในเอกสารนี้  ให้ใช้ตามรูปแบบเดิมในแบบเลขที่ 11087 ถ้ามีรายละเอียด

ส่วนหนึ่งส่วนใดขัดแย้งกัน   ให้ยึดถือตามเอกสารนี้เป็นหลัก 
6.3 ให้ระดับความลึกของหลังฐานรากชนิดรองรับด้วยเสาเข็มเจาะ ระบบเปียก (Wet Process)  อยู่ต่ำ

กว่าระดับดินปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.00 ม.  หรืออยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรฝ่ายผู้ว่าจ้าง 
6.4 ให้ผู้รับจ้างติดตั้งตาข่ายกันฝุ่นรอบอาคารขณะการก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด เพ่ือป้องกันฝุ่นฟุ้ง

กระจายภายในโรงพยาบาล หากทางโรงพยาบาล/หน่วยงานก่อสร้าง  เห็นว่ายังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างจะต้อง
ดำเนินการตามที่โรงพยาบาล/หน่วยงานก่อสร้างกำหนด โดยค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของ   ผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

6.5 ดินที่เกิดจากการทำเสาเข็ม โรงพยาบาลจะกำหนดภายหลังให้ผู้รับจ้างขนไปทิ้งบริเวณใด ภายในรัศมีจาก
สถานที่ก่อสร้าง 15 กม. โดยการขนย้ายออกไปจากสถานที่ก่อสร้างและการขนส่งนำดินออกจากสถานที่
ก่อสรา้ง รวมทั้งการปรับเกลี่ยและบดอัด ณ บริเวณที่นำไปทิ้งให้ระดับทั่วไปราบเรียบเสมอกัน ค่าใช้จ่ายใน
การนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น  กรณีไม่สะดวกหรือทางโรงพยาบาล/หน่วยงานก่อสร้าง  ไม่สามารถหาที่
ทิง้ดินได้  ให้ดำเนินการขายดินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

6.6 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งวิศวกรผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ    สาขาวิศวกรรมโยธา  พ.ศ. 2551 (หรือ
ฉบับที่เป็นปัจจุบัน)  โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พิจารณา  ทั้งนี้ให้นำเสนอก่อนดำเนินการก่อสร้างในส่วนงานโครงสร้าง
ใดๆ ทั้งนี้ให้ถือว่าเอกสารการแต่งตั้งนี้ เป็นเนื้องานที่อยู่ในงานงวดที่ 1 ด้วย 
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6.7 ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดมีปัญหาเกิดขึ้น  โดยมีการขัดแย้งกันระหว่างแบบรูป, แบบรูป
ต่อรายการ, สงสัยจะคลาดเคลื่อน  หรือแบบรูปพิมพ์ไม่ชัดเจน  ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะเสนอวิธีการออกแบบ
โครงสร้างในส่วนนั้น  โดยจัดทำแบบรายละเอียด (Shop Drawing)  พร้อมแสดงรายการคำนวณ  เพ่ือให้
วิศวกรกองแบบแผนพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เป็นที่สิ้นสุดและให้ถือว่าการดำเนินการในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา  จะถือ
เป็นข้ออ้างในการคิดเงินและเวลาเพ่ิมจากทางราชการไม่ได้  ทั้งนี้ ภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายในส่วนของการ
จัดทำเอกสารรายละเอียด (Shop Drawing)  เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น  

6.8 ผู้รับจ้างสามารถทำการจัดเหล็กเสริมในโครงสร้างขึ้นใหม่เพ่ือให้สะดวกต่อการทำงาน  แต่จะต้องมีเนื้อที่
หน้าตัดของเหล็กเสริมไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ  อีกทั้งแนวคานคอนกรีตตามรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นคานยึด
ระหว่างเสาหรือคานซอย สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความจำเป็นและมีเหตุผลที่   เป็นไปได้  หรือ 
หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขนาดหน้าตัดรวมทั้งเหล็กเสริมของคาน  ตลอดจนการออกแบบคาน
คอนกรีตบางตัวเสียใหม่ เพ่ือประโยชน์ของงานในภาคสนาม ผู้รับจ้างก็สามารถดำเนินการได้  ทั้งนี้  ต้อง
เสนอรายการคำนวณเพ่ือให้กองแบบแผนพิจารณาก่อนดำเนินการ  โดยผ่านการพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างถือเป็นที่สิ้นสุด  และไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ 

6.9 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลฯ /หน่วยงานก่อสร้าง เช่น   กั้นรั้วขอบเขตของการก่อสร้าง,  ตาข่ายกันวัสดุตกหล่น,  การจัด
เจ้าหน้าที่เวรยามของผู้รับจ้างและอ่ืนๆตามสมควร  หากผู้ว่าจ้างเห็นว่ามาตรการที่ผู้รับจ้างจัดไว้ยังไม่
เพียงพอ  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง อาจจะให้ผู้รับจ้างจะต้องทำเพ่ิมเติมตามลักษณะ
ความจำเป็นอย่างมีเหตุผล 

6.10 ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างต่ออาคารข้างเคียง ขณะที่ทำการ
ก่อสร้าง เช่น การขุดร่องที่ระดับผิวดิน  การทำกำแพงคอนกรีตกันดิน  หรือการทำผนังกันดิน เป็นต้น  
หากมีความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไข  ให้สามารถใช้งาน
อาคารได้เหมือนเดิม 

6.11 โครงหลังคาเหล็ก ให้ทาสีรองพ้ืนกันสนิม มาตรฐาน-มอก. 2387-2555 จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว   
6.12 เหล็กเสริมโครงสร้างที่มีขนาด Ø ตั้งแต่ 9 มม. ลงมา ใช้เหล็กกลม  (Rounded Bar) ชั้นคุณภาพ SR 

24 , Ø 12  มม. ขึ้นไป  กรณีรูปแบบกำหนดเป็นเหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR24  ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย 
(Deformed Bar)  ชั้นคุณภาพ  SD 40  แทน 

6.13 งานคอนกรีตโครงสร้างหลักที่สัมผัสดินหรือน้ำโดยตรง เช่น ฐานราก, ตอม่อ, คานคอดิน, พื้นหล่อใน
ที่ชั้นล่าง(เฉพาะกรณีใช้ดินเป็นแบบ), พ้ืนห้องน้ำ, กันสาด/หลังคา คสล. ให้ผสมน้ำยากันซึม 

6.14 การต่อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในเสา  กรณี   ตั้งแต่ 25 มม.  ขึ้นไป  ให้ใช้ข้อต่อเชิงกลแบบเกลียว
ขนาน  ชนิดไม่ลดหน้าตัด  โดยจุดต่อสามารถรับกำลังได้ไม่น้อยกว่า 125% ของเหล็กเสริมนั้นโดยให้ 
ผู้รับจ้างเสนอรายการคำนวณการรับน้ำหนักของข้อต่อและผลการทดสอบ เพ่ือให้กองแบบแผน     
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาก่อนการดำเนินการ และให้ทำการ
ทดสอบโดยการสุ่มจากการติดตั้งจริง ณ สถานที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1 ตัวอย่าง จากทุก 3,000 ชิ้น 

6.15 ในการส่งมอบงานทุกครั้งผู้รับจ้างต้องคำนวณค่า K  ในการส่งงานคราวก่อนและได้มีการประกาศ
ดัชนีค่า K  ของกระทรวงพาณิชย์แล้ว  ต่อเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานนั้นๆ  เพ่ือตรวจสอบ  และ
แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เพ่ือทราบ 
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6.16 วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้  รวมถึงกรรมวิธีการก่อสร้าง (Construction Method)  ให้ผู้รับจ้าง
นำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พิจารณาเห็นชอบก่อน
ดำเนินการ    
6.16.1 ในกรณีที่มีการเสนอกรรมวิธีการก่อสร้างที่นอกเหนือจากรูปแบบกำหนดไว้แล้ว  เป็น

หน้าที่และค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดทำเอกสารรูปแบบรายละเอียด เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พิจารณาก่อน
ดำเนินการ 

6.16.2 คุณสมบัติของผู้ให้คำแนะนำ ปรึกษา  ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ลงนามรับรองรายการคำนวณ 
จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
ระดับสามัญวิศวกรข้ึนไป 

6.17 แบบพ้ืน POSTTENSION  ให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop Drawing  พร้อมรายการคำนวณและรับรองแบบ
รายการคำนวณโดยวิศวกรระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกรโยธา เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือพิจารณาก่อนการดำเนินการ โดยให้ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
แบบคู่สัญญาจ้างและมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  มยผ.
1301/1302-61  ข้อ 5.2.12.1 แรงเฉือนเจาะทะลุในแผ่นพ้ืนสองทางแบบไร้คาน  ข้อ 5.2.12.2 การ
ป้องกันการวิบัติอย่างต่อเนื่อง (Possessive collapse)  ทั้งนี้หากแบบก่อสร้างไม่ได้ออกแบบไว้  ให้
ผู้รับจ้างออกแบบในส่วนนี้เพ่ิมเติมเช่น การเพ่ิมเหล็กรับแรงเฉือน  หรือแป้นหัวเสา เป็นต้น  ทั้งนี้ไม่ถือ
เป็นการแก้ไขสัญญา  ผู้รับจ้างไม่สามารถคิดเงินและระยะเวลาก่อสร้างเพ่ิมเติมได้จากเหตุดังกล่าว
ข้างต้น (รายการคำนวณและรับรองแบบ  วิศวกรผู้รับรองต้องระบุว่าได้ออกแบบตามเอกสารข้างต้นแล้ว
ทุกประการ) 

6.18 การเสริมเหล็กตามมาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กโครงสร้างสำหรับอาคารต้านแผ่ นดินไหว  
เอกสาร ก.113/ก.ย./58  ข้อที่ 7.1. ปริมาณเหล็กเสริมขั้นต่ำต่อพ้ืนที่หน้าตัดเสาเข็ม  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.5 และมีปริมาณเหล็กเสริมขึ้นต่ำเพ่ือรับกำลังต้านทานโมเมนต์ดัดของเสาเข็มไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของกำลังแบกทานปลอดภัยของเสาเข็ม  หมายถึงในการออกแบบหน้ าตัดเหล็กต้องมี
เหล็กเสริมข้ันต่ำต่อพ้ืนที่หน้าตัดเสาเข็ม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 และทำการตรวจสอบหน้าตัดข้างต้น
ต้องสามารถรับกำลังต้านทานโมเมนต์ดัดของเสาเข็มไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำลังแบกทาน
ปลอดภัยของเสาเข็ม  หากหน้าตัดดังกล่าวมีความสามารถรับกำลังต้านทานโม เมนต์ดัดตาม
ข้อกำหนดได้  ไม่ต้องเสริมเหล็กเพ่ิมเติม  แต่หากหน้าตัดดังกล่าวไม่สามารถรับกำลังต้านทาน
โมเมนต์ดัดได้ตามข้อกำหนด  ต้องเสริมเหล็กเพ่ิมจากหน้าตัดปกติ (เหล็กเสริมขั้นต่ำต่อพ้ืนที่หน้าตัด
เสาเข็ม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5)  จนเสาเข็มสามารถรับกำลังต้านทานโมเมนต์ดัดได้ตามข้อกำหนด 

6.19 ให้ยกเลิกข้อความ ตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2553  หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างหน้า 
28 ข้อ 2.3.2.8.1   จากเดิม “ทั้งนี้ปริมาณปูนซีเมนต์ต้องไม่น้อยกว่า 300 กก./ลบ.ม.”  เป็น “ทั้งนี้
ปริมาณวัสดุประสาน (Cementitious materials)  ต้องไม่น้อยกว่า 300 กก./ลบ.ม.”  โดยวัสดุ
ประสาน (Cementitious materials)  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ หรือปูนซีเมนต์ผสมแร่ผสม
เพ่ิม  เมื่อทำปฏิกิริยาเคมีทำให้แข็งตัว  เมื่อผสมกับมวลรวมจะเป็นคอนกรีต 

6.20 คอนกรีตผสมเสร็จให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานผลิตที่ได้รับ มอก 213 – 2560 (หรือ มอก.ฉบับ
ล่าสุด)  ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียดส่วนผสมและลงนามรับรองส่วนผสมโดยวิศวกรโยธาระดับไม่
ต่ำกว่าสามัญวิศวกรโยธา  เสนอกองแบบแผนพิจารณาก่อนการดำเนินการ 
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6.20.1 กรณีพ้ืนที่ใกล้เคียงหน่วยงานก่อสร้างระยะทางประมาณ 30 กม.  จากหน่วยงานก่อสร้าง
ไม่มีโรงงานที่ได้รับ มอก. ดังกล่าวหรือมี มอก. ดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย  อนุโลมให้ผู้รับจ้าง
ใช้หน่วยงานผลิตที่เคยได้รับ มอก.213-2552  ทดแทนได้ 

6.20.2 กรณีพ้ืนที่ใกล้เคียงหน่วยงานก่อสร้างระยะทางประมาณ 30 กม.  จากหน่วยงานก่อสร้าง
ไม่มีหน่วยงานผลิตที่ได้รับ มอก.213  ตามข้อ 5.20 และ 5.20.1  ให้ผู้รับจ้างเสนอ
รายละเอียดส่วนผสมคอนกรีตพร้อมทำการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตจำนวน 5 ชุด (1 ชุด
ตัวอย่างประกอบด้วยแท่งคอนกรีตจำนวน 3 ก้อน)  ที่อายุ 7 , 14 , 28 วัน  และส่งผลการ
ทดสอบกำลังอัดคอนกรีตเสนอกองแบบแผนพิจารณาก่อนการดำเนินการ 

6.21 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานโครงสร้างผู้รับจ้างสามารถใช้ได้ท้ัง 3 ประเภทดังนี้ 
6.21.1 ตาม มอก.15 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
6.21.2 ตาม มอก.849 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน (กรณีโครงสร้างที่สัมผัสหรือได้รับ

อิทธิพลจากดินเค็ม น้ำเค็ม หรือน้ำกร่อย 
6.21.3 ตาม มอก 2594 : ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สัญลักษณ์ (GU) 

6.22 การส่งมอบงานของผู้รับจ้างในงวดงานโครงสร้างที่มีการเทคอนกรีต ผู้รับจ้างต้องแนบเอกสารการ
ทดสอบกำลังอัดประลัยของตัวแทนแท่งคอนกรีตชิ้นส่วนโครงสร้างหลักในงวดนั้นๆ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาทุกครั้งโดยเอกสารดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการตรวจรับมอบงานของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
6.22.1 กรณีส่งมอบงานก่อนก้อนคอนกรีตอายุครบ 28 วัน  อนุโลมให้ทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

เมื่อแท่งคอนกรีตอายุ 7 วัน  โดยค่ากำลังอัดประลัยของแต่ละแท่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70  ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุ 28 วัน  หรือกรณีแท่งคอนกรีตมีอายุมากกว่า 7 วัน  แต่ไม่
ถึง 28 วัน  ให้หน่วยงานผู้ทำการทดสอบทำการเปรียบเทียบกำลังอัดประลัยของแท่ง
คอนกรีตดังกล่าวเทียบกับแท่งคอนกรีตที่มีอายุ 28 วัน  เพ่ือประกอบการพิจารณาส่งมอบ
งาน 

6.22.2 อย่างไรก็ตามเมื่อแท่งคอนกรีตอายุครบ 28 วัน  ให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบซ้ำและส่งผล
การทดสอบเพ่ือยืนยันอีกครั้ง  การพิจารณาตัดสินกำลังคอนกรีตขั้นสุดท้ายถือเมื่อแท่ง
คอนกรีตอายุครบ 28 วันเป็นเกณฑ์ 

6.22.3 หากผลการทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน ไม่เป็นไปตามที่กำหนด  
จะต้องทำการสกัดหรือรื้อส่วนที่เทคอนกรีตไปแล้วนั้นออกแล้วจัดการหล่อใหม่  หรือ
ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงขององค์อาคาร  โดยเสนอบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะ  และเป็นบุคคลที่ 3 ที่จดทะเบียนกับสถาวิศวกร ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างผ่านได้เห็นชอบแล้ว  เสนอแนวทางในการ
ตรวจสอบ เช่น  การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโครงสร้างร่วมกับการเจาะโครงสร้างที่ต้องการ
ตรวจสอบ (CORE TEST)  ตาม มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 1210  และ
หากไม่สามารถหาข้อยุติหรือไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุก 
(LOAD TEST)  ตามวิธีการทดสอบของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วสท.
1008  พร้อมการรับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างส่วนนั้นๆ  โดยวิศวกรโยธา
ระดับวุฒิวิศวกร  ทั้งนี้ไม่เป็นเหตุในการคิดเงินและระยะเวลาก่อสร้างเพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้าง 
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หมวดการควบคุมงานและประมาณราคา 
ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปสัญญา โดยมีผู้ควบคุมงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าจ้างเป็น                 

ผู้ตรวจสอบและควบคุมงานให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา หรือหากกรณีผู้ว่าจ้างยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน          
ให้ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ว่าจ้าง โดยถือเป็นพันธะหน้าที่ที่ ผู้
รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ไม่สามารถอ้างเป็นเหตุในการขยายเวลาหรืองดเว้นค่าปรับได้ 
โดยงานก่อสร้างในระหว่างสัญญาให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้ 

 
1. บทบาทหน้าที่ของผู้รับจ้างในงานก่อสร้างตามสัญญา 

1.1 การก่อสร้างตามรูปแบบรายการสัญญาและงวดงาน  ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามรายการ        
ประกอบแบบ แบบก่อสร้าง ข้อกำหนดในเอกสารประกอบต่างๆ ที่ลงนามในสัญญา โดยต้องเป็นไป
ตามลำดับการก่อสร้างและลักษณะวิชาชีพที่ดี 

1.2 ผู้รับจ้างต้องระบุตนเองหรือแต่งตั้งผู้แทน เป็นผู้รับผิดชอบประจำโครงการและกำหนดลำดับอำนาจการ
บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ผังองค์กรของผู้รับจ้าง ที่เป็นวิศวกร สถาปนิก หัวหน้างานหรือวิชาชีพใด 
ตามที่กำหนดในสัญญาเพ่ือการติดต่อประสานงาน การรับส่งเอกสารและการสั่งการ พร้อมเอกสารระบุ
ตัวตน โดยส่งแผนผังองค์กรและรายละเอียดบุคลากรภายใน 15 วันภายหลังการส่งมอบพื้นท่ี 

1.3 การจัดทำแผนงานหลัก และแผนงานย่อย(ถ้ามี) เพ่ือแสดงว่า ผู้รับจ้างได้มีการวางแผนงานก่อสร้าง โดย
พิจารณาแบบก่อสร้างและรายละเอียดต่างๆ ตามสัญญาอย่างรอบคอบ รวมถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
การขนส่ง เครื่องจักรกลก่อสร้าง แรงงาน สภาพอากาศ ตลอดจนการป้องกันปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่า
อาจเกิดขึ้นได้ ผู้รับจ้างจึงต้องจัดทำแผนงานการก่อสร้างหลัก ตามช่วงเวลาปฏิทินอย่างเป็นลำดับขั้นตอน 
เพ่ือให้คาดหมายได้ว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนทันตามข้อกำหนดในสัญญา และไม่มีเหตุผล
เพ่ือขอขยายระยะเวลาก่อสร้างได้ โดยแผนงานหลักต้องส่งภายใน 15 วันภายหลังการส่งมอบพ้ืนที่ 

1.4 การดำเนินการก่อสร้างและการแก้ไขปัญหา ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนการก่อสร้าง
และหลักวิชาชีพสาขาต่างๆ ไม่ข้ามขั้นตอน ไม่ลัดขั้นตอน เช่น ไม่ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ขออนุมัติ ไม่
ก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ผ่านการอนุมัติเห็นชอบ ต้องทำการก่อสร้าง
อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เช่น การตรวจการติดตั้งแบบหล่อก่อน จึงทำการติดตั้งและตรวจสอบเหล็กเสริม 
จากนั้นจึงขออนุมัติเทคอนกรีต ก่อนการเทคอนกรีต ตามลำดับ เป็นต้น 

1.5 การขออนุมัติการใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและแบบขยายการติดตั้งจริง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขออนุมัติ
ล่วงหน้า จนได้รับการอนุมัติ ก่อนถึงลำดับขั้นตอนการก่อสร้างงานนั้นๆ ซึ่งต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
การที่ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์และแบบขยายการติดตั้งจริง ที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการ
ก่อสร้าง อาทิ การขออนุมัติที่ล่าช้า หรือการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ก่อนได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ถือว่าเป็นการกระทำโดยพลการ ซึ่งอาจทำให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การพิสูจน์ว่า วัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งนั้นถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของสัญญา เหตุของความล่าช้าที่เกิด
จากผู้รับจ้าง ไม่สามารถนำมาอ้างอิงเพ่ือขอเพ่ิมค่าใช้จ่าย ขยายเวลาสัญญา หรืองดเว้นค่าปรับได้ 

1.6 การบันทึกรายงานการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจัดทำบันทึกรายงานการก่อสร้างรายวันจัดเป็นแฟ้มเอกสารมี
สาระสำคัญเช่น ลักษณะงาน ปริมาณงาน จำนวนแรงงาน สภาพแวดล้อมและอุปสรรค เป็นต้น การ
บันทึกภาพถ่ายอย่างสม่ำเสมอเป็นลำดับ ส่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบทุกสัปดาห์ และเตรียมพร้อมหาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯร้องขอตรวจสอบ รวมถึงบันทึกรายงานความปลอดภัย ปัญหา อุปสรรคและ
การแก้ไขในงานก่อสร้าง พร้อมภาพถ่าย ทันทีในวันที่เกิดเหตุ 
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1.7 การรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานหรือองค์กรที่ผู้รับจ้างจัดหา ต้อง
รับรองเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือด้านวิชาชีพ เช่น แบบขยายการติดตั้ง ผลการทดสอบวัสดุ การ
ทดลองอุปกรณ์ เอกสารรับประกันการติดตั้ง มาตรฐาน หรือเอกสารอ่ืนๆที่ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพสาขา
ต่างๆลงนามรับรอง ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิตามที่กฎหมายกำหนด การรับรองสำเนาเอกสารอ่ืนที่ไม่ใช่ด้าน
วิชาชีพ เช่น เอกสารบุคคล เอกสารรับรองจากผู้ผลิต เอกสารการนำเข้า ใบกำกับภาษี ผู้รับจ้างต้องลงนาม
และประทับตราโดยผู้มีอำนาจ 

 
2 เอกสารการติดต่อกับราชการ 

2.1 เอกสารทั่วไป เพ่ือการประสานงาน เรียนถึงประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง หรือ
ถึง ผู้ว่าจ้าง การส่งเอกสารต่างๆให้ส่งผ่านผู้ควบคุมงานรับทราบและตรวจสอบ ก่อนลงรับเอกสารที่ งาน
พัสดุหรือธุรการ จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 3 ชุด โดย 1 ชุดสำหรับผู้ควบคุมงาน 1 ชุดสำหรับประธานฯ 
(เจ้าหน้าที่พัสดุ)      1 ชุดสำหรับที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

2.2 เอกสารการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
1) เอกสารส่งมอบงานตรวจรับพัสดุฯของผู้รับจ้าง เรียนถึงประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง

ก่อสร้าง หรือถึงผู้ว่าจ้าง โดยเอกสารต้องผ่านผู้ควบคุมงาน เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็น โดย
นับต่อจากวันที่ส่งเอกสารเป็นวันเริ่มต้นตามระยะเวลาที่ระเบียบราชการกำหนด และนำส่งเอกสารเพ่ือลง
รับที่งานพัสดุเพ่ือรายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯและดำเนินการตรวจรับพัสดุฯ ต่อไป 

2) เอกสารประกอบการส่งมอบงานการตรวจรับพัสดุฯ 
- ผู้รับจ้างนำส่งเอกสาร เรียนถึงประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ หรือถึงผู้ว่าจ้าง  ผ่านผู้ควบคุม

งาน ระบุวัตถุประสงค์ มีเลขที่อ้างอิงและลงนามประทับตราโดยผู้มีอำนาจ 
- เอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุฯ (ดูรายการข้อ2.4) จำนวน 2 เล่ม สำหรับผู้ควบคุมงาน 1 เล่ม 

แนบเอกสารนำส่งถึงประธานฯ 1 เล่ม และจัดทำเอกสารสำหรับประกอบการตรวจรับพัสดุฯ จำนวน
เล่มเท่ากับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯและผู้ควบคุมงานในวันนัดตรวจการจ้างงวดงาน 

2.3 เอกสารการขออนุมัติ หรือแจ้งเพื่อทราบ 
1) เอกสารการขออนุมัติ 

- ให้ผู้รับจ้างนำส่งเอกสาร เรียนถึงประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ หรือถึงผู้ว่าจ้าง ผ่านผู้ควบคุม
งาน ระบุวัตถุประสงค์ มีเลขที่อ้างอิงและลงนามประทับตราโดยผู้มีอำนาจ 

- เอกสารประกอบการขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ดูรายการข้อ 2) กรณีทั่วไป จำนวนรวมไม่น้อยกว่า     
5 ชุด 1 ชุด สำหรับผู้ควบคุมงาน 1 ชุดสำหรับประธานฯ (เจ้าหน้าที่พัสดุ) 1 ชุดสำหรับที่ปรึกษา (ถ้า
มี) และ 2 ชุดสำหรับการปรึกษาหารือหน่วยงานวิชาชีพ หรือผู้ออกแบบ หรือจำนวนเพิ่มเติมที่กำหนด
ภายหลัง 

- แบบเอกสารการขออนุมัติงานวิชาชีพ ดูรายการข้อ 2)  เช่น แบบขยายงานก่อสร้างวิชาชีพในส่วนที่
สำคัญ แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง หรือแบบขยายที่ผู้ควบคุมงานมีความเห็นว่าต้องขออนุมัติ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  เป็นต้น จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 5 ชุด 1 ชุด สำหรับผู้ควบคุมงาน 1 ชุด
สำหรับประธานฯ (เจ้าหน้าที่พัสดุ)  1 ชุดสำหรับที่ปรึกษา (ถ้ามี) และ 2 ชุดสำหรับการปรึกษาหารือ
หน่วยงานวิชาชีพ หรือผู้ออกแบบ หรือจำนวนเพิ่มเติมที่กำหนดภายหลัง 

- แบบเอกสารทั่วไปที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯสามารถพิจารณาได้เอง  แบบเอกสารที่อยู่ในขั้นตอน
การก่อสร้างตามปกติ เอกสารแจ้งเพ่ือทราบ เอกสารขออนุมัติวัสดุอย่างง่าย หรือที่ผู้ควบคุมงานมี
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ความเห็นว่าไม่ต้องหารือหน่วยงานวิชาชีพหรือผู้ออกแบบ เป็นต้น จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 3 ชุด 1 ชุด
สำหรับผู้ควบคุมงาน 1 ชุดสำหรับประธานฯ (เจ้าหน้าที่พัสดุ) 1 ชุดสำหรับที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

2) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบการขออนุมัติของผู้รับจ้าง 
การขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ก่อสรา้ง การขออนุมัติงานวิชาชีพ 

▪ เอกสารระบุช่ือผลิตภณัฑ์ แบบรุ่น           หรือ
หมายเลขรุ่น  

▪ เอกสารผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่าย และผู้
ติดตั้ง 

▪ เอกสารข้อมลูด้านเทคนิค (ถ้ามี) 
▪ รายละเอียดการตดิตั้ง แบบขยาย            หรือ

แค็ตตาล็อก 
▪ ผลการทดสอบ ทดลอง ตรวจสอบ (ถ้ามี) 
▪ เอกสารรับรองมาตรฐาน  
▪ เอกสารอ้างอิงผลงานท่ีผ่านมา  
▪ ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดตามแบบ       กับ

ผลิตภณัฑ์ที่ขออนุมัต ิ
▪ เอกสารต้นฉบับและที่เป็นสำเนา ให้รับรองโดยผู้

ประกอบวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องนั้นๆ พร้อมเอกสาร
ประกอบวิชาชีพของผู้รับรอง 

▪ เอกสารรายการ แบบขยายงานก่อสร้าง แบบ
แก้ไขเปลีย่นแปลงงานก่อสร้าง เปน็ต้น 

▪ เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
▪ รายการคำนวณวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
▪ ลงนามรับรองแบบและรายการคำนวณวิชาชีพ 

โดยผู้มีวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
▪ ลงนามประทับตรารับรองเอกสาร           ท่ีเป็น

สำเนา โดยวิชาชีพ หรือผู้มีอำนาจ   ลงนาม 

 
3) การดำเนินการพิจารณาของฝ่ายผู้ว่าจ้างแต่ละครั้ง มีระยะเวลา 15 วันทำการ ผู้รับจ้างต้องวางแผน

ดำเนินการล่วงหน้าและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนในคราวเดียว อาทิ การพิจารณางานฐานราก
เสาเข็ม การขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง แบบ Shop Drawing การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง
หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 

4) การดำเนินการขออนุมัติล่าช้า หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ทำเป็นเหตุให้ล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด
แผนงานหลัก หรือล่าช้าไม่ทันกับการใช้งาน ไม่เป็นเหตุในการอ้างขอขยายเวลา หรืองดเว้นค่าปรับ 

2.4 เอกสารประกอบการตรวจการจ้าง ผู้รับจ้างต้องจัดทำเป็นรูปเล่มเรียกว่า“เอกสารประกอบการตรวจการ
จ้างงวดงานที่…..” เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุฯ ใช้พิจารณาประกอบการตรวจการตรวจรับ
พัสดุฯ ประกอบด้วยเอกสารอย่างน้อย ตามลำดับดังนี้ 
1) หน้าปก ระบุ ชื่อเอกสาร งวดงานที่ตรวจการจ้าง ชื่ออาคาร แบบเลขที่ สถานที่ก่อสร้าง ชื่อองค์กรผู้

รับจ้าง วันที่ตรวจการจ้าง 
2) หน้าสารบัญ เรียงตามลำดับเอกสาร 
3) หน้าข้อมูลสำคัญของสัญญา และสรุปสถานะปัจจุบัน เช่น เลขที่สัญญา วันที่ลงนาม ชื่ออาคาร แบบ

เลขที่ สถานที่ก่อสร้าง ชื่อองค์กรผู้รับจ้าง ชื่อองค์กรผู้ว่าจ้าง มูลค่าสัญญาจ้าง วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
สัญญา จำนวนวันขยายเวลาสัญญาและวันที่สิ้นสุดสัญญาใหม่ จำนวนงวดงานทั้งหมด งวดงานที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ (รวมงวดงานวันที่ตรวจ) จำนวนเงินที่เบิกค่างวดงานไปแล้ว  จำนวนวันก่อสร้างตามสัญญา
ทั้งหมด จำนวนวันที่ก่อสร้างไปแล้ว จำนวนวันที่เหลือ สถานะของโครงการก่อสร้างล่าช้าหรือเร็วกว่า
เมื่อเทียบกับสัญญาและแผนงานหลัก ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ วันที่ที่คาดว่างาน
ก่อสร้างงวดงานถัดไปแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรคในปัจจุบัน แนวทางแก้ไข เป็นต้น ตอนล่างเอกสารลง
นามชื่อผู้รับจ้างหรือผู้แทนและวันที่ 
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4) หน้าสำเนาสัญญาจ้าง แผ่นที่ระบุรายละเอียดงวดงานที่ผ่านมา งวดงานที่ตรวจการจ้างในปัจจุบัน และ
งวดงานต่อไป 

5) หน้าเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุฯ เช่น 
- เอกสารที่ได้รับการอนุมัติ แบบขยายงานก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงวดงาน หากมีเอกสาร

จำนวนมาก สามารถจัดทำเป็นตารางรายการและอ้างอิงถึงเอกสารที่ได้รับการอนุมัติ 
- เอกสารผลการทดสอบ  วัสดุก่อสร้าง กำลังวัสดุ การทดลองอุปกรณ์ เอกสารการนำเข้าจาก

ต่างประเทศ เอกสารการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต ใบรับประกันสินค้า ใบรับประกันการติดตั้ง ใบรับรอง
โดยวิชาชีพควบคุม เอกสารที่บ่งบอกถึงคุณภาพงานก่อสร้างและความถูกต้องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
ก่อสร้าง ตามงวดงาน 

- เอกสารอื่นๆ 
6) หน้าภาพถ่ายงานก่อสร้าง ให้ตรงตามหัวข้อที่ระบุในงวดงาน พร้อมคำบรรยายประกอบ โดยแต่ละ

หัวข้อควรมีภาพประกอบมากกว่า 2 ภาพ แต่ละภาพขนาดพอเหมาะ จำนวนภาพไม่เกิน 2 ภาพต่อ
หน้ากระดาษ A4 

7) หน้าแผนงานการก่อสร้างเดิม จนถึงแผนงานฉบับที่ปรับเป็นปัจจุบัน 
 

3. การดูแลสภาพแวดล้อมและพื้นที่โครงการก่อสร้าง 
3.1 ผู้รับจ้างต้องดูแลอาคารก่อสร้างและพ้ืนที่โดยรอบโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
3.2 ผู้รับจ้างต้องดูแลความสะอาดอาคารก่อสร้าง พ้ืนที่โดยรอบและถนนเชื่อมต่อกับโครงการก่อสร้างเพ่ือลด

ปริมาณฝุ่น และขยะก่อสร้าง 
3.3 ผู้รับจ้างต้องดูแลการจราจรทางเข้าออกและถนนที่ใช้ร่วมกันให้มีความปลอดภัย เช่น การจัดเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยดูแลการจราจร การติดป้ายเตือน ไฟเตือนและเครื่องหมายจัดการจราจร เป็นต้น 
 

4. งานประมาณราคาและค่า K 
งานประมาณราคาและค่า K ที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการในระหว่างสัญญา 

4.1 งานประมาณราคา 
4.1.1 กรณีที่ แบบรูป-รายการ และรายละเอียดการก่อสร้าง กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง แต่

ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ได้คำนวณเสนอรายการวัสดุและราคาในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) 
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูป-รายการ และรายละเอียดการก่อสร้างนั้นๆ ให้แล้ว
เสร็จ ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างไม่สามารถคิดเงินและ
ระยะเวลาก่อสร้างจากเหตุดังกล่าวได้ 

4.1.2 กรณีที่ แบบรูปรายการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา ให้ยกเลิกรายการก่อสร้างรายการใด
รายการหนึ่ง แต่ปรากฏว่ารายการก่อสร้างดังกล่าวปรากฏอยู่ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) 
ที่เป็นเอกสารประกอบสัญญา กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องคืนเงินให้กับทางราชการ 

4.1.3 กรณีที่มีการเปรียบเทียบราคาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่ไม่มีอยู่ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) 
ที่เป็นเอกสารประกอบสัญญา ให้ผู้รับจ้างสืบราคาพร้อมเอกสารประกอบจำนวนไม่น้อยกว่า 3 
ผลิตภัณฑ์หรือผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯพิจารณาตรวจสอบ 
ก่อนนำไปใช้ในการคำนวณเปรียบเทียบราคาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่อไป 
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4.2 งานจัดทำค่า K 
กรณีสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายการคำนวณเพ่ิม-ลดค่างาน ตามเงื่อนไขของ

สัญญา ตามระเบียบวิธีที่ทางราชการกำหนด นำส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ภายใน 60 วัน ภายหลังการ
ตรวจการจ้างแต่ละงวดงานที่แล้วเสร็จ ส่วนการตรวจการจ้างงานงวดสุดท้าย ให้ดำเนินการตามที่ระเบียบ
ราชการกำหนด 
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